编号：JHSL-2103-0018-0021

技术服务合同

公平公开

工程名称：唐河县水资源承载能力现状评价方案制作

工程地点：唐河县

设计证书等级：水利行业专业乙级、水资源论证乙级

发包人(甲方)：唐河县水利局

设计人(乙方)：河南省江淮水利勘测设计有限公司

河南省江淮水利勘测设计有限公司

发包人：唐河县水利局

设计人：河南省江淮水利勘测设计有限公司

发包人委托设计人承担唐河县水资源承载能力现状评价方案制作工作，工程地点为 唐河县 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条　本合同签订依据

1·1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1·2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1·3 建设工程批准文件。

第二条　设计依据

2·1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2·2 发包人提交的基础资料

2·3 设计人采用的主要技术标准为国家和行业标准。

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3·1 合同书

3·2 发包人要求及委托书

第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容

唐河县水资源承载能力现状评价方案制作：1 水资源及开发利用现状评价；2 水资源供需平衡分析；3 分析水资源开发利用潜力和承载能力；4 提出结论及建议。编制唐河县水资源承载能力现状

评价方案。

第五条　发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

发包人在合同签订后 2 天内向设计人提交工程设计基础资料及上级有关编制要求文件等资料。

第六条　设计人向发包人交付的设计文件时间及份数

设计人在合同签订后 10 日历天内提交项目报告（4 份）。

第七条　费用

7·1 根据双方协商，本工程编制费为贰拾万元整（¥200000.00）。

第八条　支付方式

8·1 乙方提交项目报告并通过评审后 7 个工作日内，甲方向乙方一次性支付合同价款。

8·2 双方委托银行代付代收有关费用。

第九条　双方责任

9·1 发包人责任

9·1·1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 1 天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延，发包人交付上述资料及文件超过规定期限 1 天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9·1·2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另

误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

9·1·3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9·1·4 发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

9·1·5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9·1·6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9·1·7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9·1·8 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9·2 设计人责任

9·2·1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现 9·1·1、9·1·2、9·1·4、9·1·5 规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9·2·2 设计合理使用年限为_____年。

9·2·3 负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

9·2·4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的_1%_。

9·2·5 由于设计人的因素，造成合同工期延误，致使设计文件不能按计划交付，每延期一天设计人须支付罚金人民币_500_元整。

9·2·6 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

9·2·7 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

第十条　保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得

浙江省工程勘察设计有限公司

对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条　仲裁

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 1 种方式解决：

（一）提交 南阳市 仲裁委员会仲裁；

（二）依法则向人民法院起诉。

第十二条　合同生效及其他

12·1 设计人为本合同项目的服务至 项目评审通过 为止。

12·2 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12·3 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12·4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12·5 本合同双方签字盖章即生效，一式 陆 份，发包人 叁 份，设计人 叁 份。

12·6 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12·7 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12·8 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

公开

（以下无正文）

甲方名称：唐河县水利局（盖章）

法定代表人/委托代理人：

住　　所：

邮政编码：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

账　　号：

乙方名称：河南省江淮水利勘测设计有限公司（盖章）

法定代表人/委托代理人：

住　　所：南阳市中州路 66 号

邮政编码：473000

电　　话：0377-61626889

传　　真：0377-61626889

开户银行：中原银行南阳科技支行

账　　号：5000 4237 7100 020

签订日期：

公开