9

编号：_____

施 工 承 包 合 同

建设单位：唐河县大河屯镇人民政府

施工单位：南阳市飞龙电力集团有限公司

签订日期：2019 年 8 月 27 日

工程施工承包合同

甲方 ： 唐河县大河屯镇人民政府

乙方 ： **南阳飞龙电力集团有限公司**

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将 **唐河县35千伏泗胡线改造（瓷都路）** 工程委托给乙方施工。为明确责任，双方就本建设工程协商一致，订立本合同，以谘双方共同遵守执行。

一、 工程名称：**唐河县35千伏泗胡线改造（瓷都路）工程**

二、 工程地点：唐河县

三、 工程承包范围：

1、本工程新建电缆线路路径长 0.47km*2 根，电缆型号 ZR-YJLV22-26/35-3*400，电缆直埋敷设（一主一备）。

2、组立耐张塔 2 基，拆除原线路 0.27 千米。

3、合同工期：为确保 **唐河县35千伏泗胡线改造（瓷都路）工程** 顺利完工，本工程于 2019 年 08 月 28 日 开工至 2019 年 09 月 28 日完工，有效工期为 30 天，若遇人力不可抗拒的因素或甲方原因造成的误工等工期相应顺延。

四、 材料供应、试验检测：

本工程所需的其它材料和设备均由乙方招标采购，所有材料及设备应有出厂合格证及检验报告单，并经监理工程师现场验收合格后方

可使用。未经检验或验收不合格的材料严禁使用，验收不合格的材料乙方应立即清除出场，造成的损失由乙方承担。

五、 工程建设目标:

1、 工程质量要求：

严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度，贯彻实施工程建设技术原则，满足国家和行业施工验收规范的要求。

2、 安全目标：

严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保实现以下安全目标：

(一) 不发生六级以上人身事件。

(二) 不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件。

(三) 不发生六级及以上施工机械设备事件。

(四) 不发生火灾事故。

(五) 不发生环境污染事件。

(六) 不发生负主要责任的一般交通事故。

(七) 不发生对公司造成影响的安全稳定事件。

3、 进度目标:

坚持以“工程进度服从安全、质量”为原则，积极采取相应措施，确保工程开、竣工时间按时完成。

六、 双方责任：

（一）甲方责任：

1、指定甲方代表，代表甲方监督、验收，会同乙方办理有关文件、签证等事宜，要求乙方按规定施工，严格执行生产、质量、安全等标准，甲方解决施工所遇到的通道协调工作，通道补偿由甲方负责。

2、负责协调相关部门，保证施工能够顺利进行。

3、根据工程实际进度和双方协议，负责按合同中支付方式及时支付合同款。

4、负责组织对工程质量、进度的监督、检查、验收和移交生产。

（二）乙方责任：

1、指定乙方代表，负责联系甲方，按要求履行合同约定的职责。

2、乙方必须听从监理代表和甲方代表的指挥，作到优质高效、安全文明和环保施工。按照设计、验收规范及部颁达标投产和相关安全文明环保实施细则要求，确保工期进度、工程质量和现场安全、文明和环保。

3、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

4、工程建设实现“零缺陷”投运，不发生因施工影响设备的正常使用和工程寿命、或造成批量返工的质量事件。

5、在工程建设中文明施工，并采取积极地安全措施，满足工程安全目标。

（三）共同责任：

1、整体工程加强过程控制，切实把工程创优和《实施细则》的要点落实到实处，杜绝质量通病，提高管理和施工水平。

2、不发生人身伤亡事故，不发生重大施工机械设备损坏事故，不发生重大火灾事故，不发生负主要责任的重大交通事故，不发生环境污染事故和重大垮（塌）事故。文明施工达到河南省电力公司文明施工工地标准。

3、双方发现图纸文件有误、技术方面存在问题等要会同甲方、监理、设计部门及时纠正处理。发现施工材料、位置等有误，要及时提出协调解决。

4、工程若有修改，甲方应提前以书面形式通知乙方，乙方仍有不清楚的地方应及时向甲方提出，甲方将给予说明。

5、工程完工后，乙方向甲方报告，甲方在收到通知三日内联系有关单位对工程进行验收，乙方参与配合。

八、合同价款的结算与支付

1、本工程总价为人民币大写：壹佰叁拾陆万玖仟捌佰元整（小写：1369800.00 元）。

2、支付：合同签订生效后，工程竣工后，按照最终审定价格一次性支付到位。

九、违约责任

1、乙方应负责工程质量符合国家标准、设计图纸和验收规范，工程质量不符合国家标准、设计图纸和验收规范，甲方有权要求乙方进行修复，乙方承担因修复而产生的费用。

2、甲方应按照合同约定及时支付工程款，逾期未支付的，甲方应按照同期银行贷款利率的双倍向乙方支付违约金。

十、争议解决：

合同在履行过程中如发生争议，双方应当协商解决。协商不能达成一致的，双方约定：凡因本合同产生的或与本合同有关的一切争议，均提交施工所在地仲裁委员会仲裁。

十一.本合同一式陆份，甲方持贰份，乙方持肆份。自协议签字盖章之日生效，施工结束后即告终止。

十二、本协议未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。

此页无正文

签署页

甲　方：唐河县大河屯镇人民政府

代　表：

地　址：

税　号：

乙　方：南阳飞龙电力集团有限公司

授权代表：

电　话：0377-68922897

地　址：南阳市人民路 555 号

开户银行：工行南阳分行

账　号：1714629009021411444

税　号：914113006146498083