
2023年唐河县农房抗震改造及同步节能改造项目（二标段）

 

项 目 评 标 报 告

 

 

一、开标情况:

 

    2023年唐河县农房抗震改造及同步节能改造项目（二标段）开标会于

2023年11月16日9时30分在第三开标室(60座)召开，

    截止到2023年11月16日9时30分，本次开标项目共收到3家投标人递交

的投标文件。

开标记录如下:

 

项目名称：2023年唐河县农房抗震改造及同步节能改造项目（二标段

）(E4113281328000461001002)

招标控制价：

开标时间：2023/11/16 9:30:00

序号 投标单位名称
投标总价(元

)
工期(日历天

)
质量承诺 项目经理 开标备注 签章

1
唐河县宏诚建设工程监理
有限公司

155300 90 合格 涂保强

2
南阳方升工程监理有限公
司

155600 90 合格 毕俊耿

3
社旗县泓正工程管理有限
公司

155500 90 合格 刘长存

二、评委组成

序号 姓    名 专业技术职称
评委类别（经济

/技术）

1 路启程
经济、技术标评

委

2 张云涛
经济、技术标评

委



3 郭永良
经济、技术标评

委

4 李国臣
经济、技术标评

委

5 易铁生
经济、技术标评

委

三、评标情况

    2023年唐河县农房抗震改造及同步节能改造项目（二标段）项目评标
会于2023年11月16日9时42分在第三评标室(远程异地评标室)开始进行。
    评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。
评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单
位情况如下:

序号 投标人名称 未通过原因

无

    其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。
    根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人
投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如
下：

序号 投标人名称 最终得分 排序

1
唐河县宏诚建设工程监理有

限公司
79.52 1

2
社旗县泓正工程管理有限公

司
58.73 2

3 南阳方升工程监理有限公司 57.33 3

四、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第1中标候选人 唐河县宏诚建设工程监理有限公司

第2中标候选人 社旗县泓正工程管理有限公司

第3中标候选人 南阳方升工程监理有限公司



 

评委会负责人（组长）:

pwqz_18668(签章)

 

 

 

 

 

 

评委会成员:

pwqz_18666(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_18667(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_18669(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_18670(签章)

 

 

 

 

 

 

监督人：

2023年唐河县农房抗震改造及同步节能改造项目（二标段） 项目评标委员

会

2023年11月16日


