
唐河县权庄变电站至港岛幸福里电力线路及地下管道工程第一标段

 

项 目 评 标 报 告

 

 

一、开标情况:

 

    唐河县权庄变电站至港岛幸福里电力线路及地下管道工程第一标段开

标会于2023年12月13日9时30分在第三开标室(60座)召开，

    截止到2023年12月13日9时30分，本次开标项目共收到4家投标人递交

的投标文件。

开标记录如下:

 

项目名称：唐河县权庄变电站至港岛幸福里电力线路及地下管道工程第一

标段(D4113281328000008001001)

招标控制价：

开标时间：2023/12/13 9:30:00

序号 投标单位名称
投标总价(元

)
工期(日历天

)
质量承诺 项目经理 开标备注 签章

1
河南浩安建设工程有限公
司

6636213.38 90 合格 郝少东

2
唐河县基业市政工程有限
公司

6635052.05 90 合格 师永丽

3
河南省天岳建设工程有限
公司

6636778.81 90 合格 高瑞明

4
河南江辉建筑工程有限公
司

6636433.41 90  合格 骞耀辉

二、评委组成

序号 姓    名 专业技术职称
评委类别（经济

/技术）

1 时广献
经济、技术标评

委

2 郭颖君
经济、技术标评

委



3 闫朝范
经济、技术标评

委

4 杨书英
经济、技术标评

委

5 刘浩
经济、技术标评

委

三、评标情况

    唐河县权庄变电站至港岛幸福里电力线路及地下管道工程第一标段项
目评标会于2023年12月13日9时53分在第三评标室(远程异地评标室)开始
进行。
    评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。
评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单
位情况如下:

序号 投标人名称 未通过原因

无

    其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。
    根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人
投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如
下：

序号 投标人名称 最终得分 排序

1
唐河县基业市政工程有限公

司
85.20 1

2 河南浩安建设工程有限公司 66.80 2

3
河南省天岳建设工程有限公

司
65.30 3

4 河南江辉建筑工程有限公司 64.10 4

异常情况：
无

四、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：



 

评委会负责人（组长）:

pwqz_18880(签章)

 

 

 

 

 

 

评委会成员:

pwqz_18876(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_18877(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_18878(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_18879(签章)

 

 

 

 

 

 

监督人：

唐河县权庄变电站至港岛幸福里电力线路及地下管道工程第一标段 项目评

标委员会

2023年12月13日

第1中标候选人 唐河县基业市政工程有限公司

第2中标候选人 河南浩安建设工程有限公司

第3中标候选人 河南省天岳建设工程有限公司


